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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m,
E.001.020.01 |compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m®)
SOMMANO mc 374,20 11,74 4393,11 228,44 5,200
2 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 |minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei
0.a materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO mc 351,26 5,90 2°072,43 284,55 13,730
3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e
E.001.040.04 |radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
0.a stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e
eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
SOMMANO mc 2,87 38,42 110,27 3,01 2,730
4 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 |meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
0.c prossimita del cantiere , in atte ... lo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata- calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
SOMMANO mc 0,86 200,23 172,20 82,91 48,150
5 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore
E.001.060.07 |meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
0.d prossimita del cantiere , in atte ... o allo scarico; escluso carico, trasporto e
scarico a discarica controllata- calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
SOMMANO mc 55,40 289,94 16°062,68 3'864,68| 24,060
6 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.001.190.05 |bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso
0.a l'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del
volume in opera- Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 1,77 17,06 30,20 1,38 4,570
7 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno
0.a con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti
fino a 10 km
SOMMANO mc 539,44 6,22 3'355,32 0,00
8 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno
0.b con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni
cinque km o frazione in piu oltre i primi 10
SOMMANO mc 2°157,76 3,10 6'689,05 0,00
9 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio
E.001.210.00 |di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la
S5.a relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e
la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60 0,00
10 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
E.001.210.02 |per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0.r autorizzate e compre ... rizzera la corresponsione degli oneri. - C.ER 17 03 02 -
Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t 2,83 18,99 53,74 0,00
11 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
E.001.210.02 |per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche
0.z autorizzate e compre ... iuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione,
diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 ¢ 17 09 03
SOMMANO t|  1°006,94 18,99 19121,80 0,00
A RIPORTARE 53°021,40 4'464,97

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 53°021,40 4°464,97
12 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in calcestruzzo armato C 28/
E.002.030.01 |35 (RCK 35 N/mm?), compresa la formazione del foro, la scapitozzatura delle
0.c teste, l'onere di even ... i 20 m.- In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 600,0 N/cm?.- Per diametro pari a 600 mm
SOMMANO m 1'160,00 86,80 100°688,00 14°730,65| 14,630
13 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato in qualsiasi tipo di terreno,
E.002.040.07 |compreso della trivellazione del calcestruzzo alveolare, misurato dalla quota del
0.c piano effettivo d ... o di campagna) alla quota del piano di appoggio del palo
effettivamente gettato (fondo palo): per diametro pari a 600 mm
SOMMANO m|  37402,22 38,62 131°393,74 39°602,07| 30,140
14 Scavo a vuoto per I'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano
E.002.040.07 |effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommita del palo
0.h effettivamente gettato:- pe ... ntato del 10% per trivellazione da 2.300mm -
prezzo da listino di riferimento per trivellazione da 2.000mm = 83,33 €/m]
SOMMANO m 28,35 91,66 2'598,56 631,45| 24,300
15 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per
E.002.050.01 |ancoraggi o altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al
0.c terreno da attrav .. ncoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla
compressione fino a 12 N/ecm?)- per diametro esterno da 131 a 160 mm
SOMMANO m 500,00 66,69 33'345,00 10°433,65| 31,290
16 Sovrapprezzo ai micropali per profondita superiore a m 15, per ogni metro o
E.002.050.05 |frazione di metro fino alla profondita di m 20,00- Per profondita superiore
0.a (Percentuale del 20%)
SOMMANO m 10,00 13,33 133,30 0,00
17 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20 gradi sulla
E.002.050.06 | verticale- Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione > 20 gradi
0.a sulla verticale (Percentuale del 12%)
SOMMANO m 500,00 8,00 4°000,00 0,00
18 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal
E.003.010.01 |D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore
0.c e quant'altro necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm?
SOMMANO mc 6,96 114,17 794,62 101,63 12,790
19 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
E.003.010.02 |secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati
0.b di varie pezzature ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per
strutture in fondazione.- - Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm?)
SOMMANO mc 44,35 135,49 6°008,98 605,71| 10,080
20 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.003.030.01 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
0.a puntellatura e sostegno fino ad un ... rte ¢ misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione
SOMMANO m? 112,64 26,54 2'989,47 2°090,53| 69,930
21 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle
E.003.040.01 |Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato
0.a a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge-
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg| 1057700,25 1,42 150°094,35 57°080,88| 38,030
22 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari,
E.004.010.04 |pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP,
0.c angolari, T, piatti, | ... eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione
obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturali
SOMMANO kg 640,00 4,08 2°611,20 1113,68| 42,650
23 Calcestruzzo alveolare per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal
NPO1 D.M. 17/01/2018 , costituito da un conglomerato cementizio a granulometria
grossa con D inerti non ... essivo palo, quindi realizzare una parete continua a
costituire la trincea drenante con adeguata pendenza di sottofondo.
SOMMANO mc 1°019,71 94,60 96°464,56 11°575,75| 12,000
A RIPORTARE 584°143,18 142°430,97

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 584°143,18 142°430,97
24 ARMATURA DI MICROPALI effettuata attaverso la fornitura e posa in opere di
NP02 profilati tubolari in acciaio S355H filettati e con manicotto e provvisti di valvole
di iniezione. Spezzo ... emativa secondo le indicazioni della Direzione dei
Lavori, di singola valvola per il 50% circa della lunghezza totale.
SOMMANO kg| 137750,00 2,25 30°937,50 3°093,75| 10,000
25 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densita, classe di
NPO03 rigidita SN 16, diametro esterno 400 mm, diametro interno 335 mm di tipo
corrugato a doppia parete ... o utile alla posa delle tubazioni aventi le
caratteristiche richieste; inserimento della tubazione entro la perforazione
SOMMANO m 120,00 385,38 46'245,60 12°948,77| 28,000
26 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta proveniente da scavi,
NP04 perforazioni pali, tiranti e pozzi, e quant'altro di qualsiasi natura e consistenza
con uso di me ... o le indicazioni della direzione dei lavori fino al raggiungimento
delle quote del terreno stabilite ed il costipamento.
SOMMANO mc 921,65 4,21 3880,15 814,83| 21,000
27 Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato in calcestruzzo
NPO5 vibrato-compresso per la raccolta delle acque piovane, prodotto in conformita
alla norma EN1433 e pro ... e secondo le prescrizioni e raccomandazioni della
ditta fornitrice. CANALE REALIZZATO PER RACCOLTA ACQUE A
CENTRO STRADA
SOMMANO m 5,00 338,66 1'693,30 186,26/ 11,000
28 Strato di fondazione o di riempimento scavi con misto frantoiato di materiale di
NP06 recupero con legante naturale, compresa la fornitura dei materiali proveniente dai
centri di recupe ... ritte nelle Norme Tecniche dal CSA, misurata in opera dopo
costipamento. Materiale di recupero per riempimento UNI13242.
SOMMANO m? 2,42 21,18 51,26 7,00/ 13,656
29 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte
U.002.040.04|di scarico interrete non in pressione, liscio internamente. Classe di rigidita
0.c anulare SN 16 ( pari ... mazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo Rigidita anulare SN 16 kN/m2- DN 315 mm e d int.min 263 mm
SOMMANO m 7,00 35,01 245,07 28,92 11,800
30 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati
U.004.020.07|in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm
0.b 10, con impronte 1 ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm
SOMMANO cad 2,00 248,23 496,46 95,87| 19,310
31 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
U.004.020.08 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con
0.b impronte laterali ... entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm
SOMMANO x dm di altezza 20,00 22,07 441,40 102,18 23,150
32 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con
U.004.020.09 | elementi prefabbricati in cemento vibrato con fondo e pareti non inferiori ai 15
0.g cm e fondo non i ... infianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm
SOMMANO cm 2,00 221,14 442,28 49,32 11,150
33 Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
U.004.020.10|realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
0.f l'immissione di tub ... ementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per
lo scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm
SOMMANO cad 49,00 130,94 6'416,06 12208,14| 18,830
34 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con
U.004.020.11|elementi prefabbricati in cemento armato vibrato non inferiore a cm 20 posti in
0.c opera compreso ogni onere ¢ magistero- Da 130x130 cm
SOMMANO cad 2,00 141,46 282,92 0,00
35 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a
U.004.020.14|cm 20 con asola preformata per alloggiamento chiusino in opera compreso ogni
A RIPORTARE 675'275,18 1607966,01

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 675°275,18 1607966,01
0.d onere e magistero- Diametro nominale 220cm
SOMMANO cad 2,00 324,71 649,42 23,76/ 3,660
36 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di
U.004.020.25|qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti, secondo quanto
0.a sancito dall'ultima ed ... zia di allettamento ed ogni altro onere e magistero-
Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 380,00 3,80 1'444,00 654,14 45,300
37 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.005.040.02 |compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
0.a raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento-
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 1,38 27,42 37,84 2,54| 6,710
38 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
U.005.040.03 |miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m®) di appropriata
0.a granulometria in tutt ... ro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in
opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 1,72 48,97 84,23 7,84 9,310
39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.005.040.06 | miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilita di utilizzazione fino al
0.a 25% in massa di mater ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
SOMMANO m? x cm 398,30 1,61 641,26 75,67 11,800
40 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da
U.005.040.06 |/ miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilita di utilizzazione fino al
0.c 25% in massa di mater ... i inferiori a 1000 m? (come specificato nelle modalita
di contabilizzazione) fino a un massimo del (Percentuale del 30%)
SOMMANO m2 x cm 398,30 0,48 191,18 0,00
41 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.005.040.08 |miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
0.a (CRN BU n° 34) 20% con ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro finito-
strato di usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm
SOMMANO m? 56,90 7,11 404,56 36,98 9,140
42 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.005.040.08 |miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles
5.d (CRN BU n° 34) 20% con .. tesa ed onere per dare il lavoro finito:-
sovrapprezzo per lavori su superfici inferiori a 1000 m? (Percentuale del 30%)
SOMMANO m2 398,30 2,13 848,38 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 679°576,05 161°766,94| 23,804
TOTALE euro 679°576,05 161766,94| 23,804
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 679°576,05 161°766,94| 23,804
M:000 <nessuna> euro 679'576,05 1617766,94| 23,804
M:000.001 DRENAGGIO 1 euro 197°906,76 40565,57| 20,497
M:000.001.001 Regimentazione acque 1 euro 34'435,94 7987,20| 23,194
M:000.001.003 Pali secanti 1 euro 163°470,82 32'578,37| 19,929
M:000.002 DRENAGGIO 2 euro 123258,95 27°013,41| 21,916
M:000.002.002 Regimentazione acque 2 euro 30'374,17 87172,94| 26,908
M:000.002.004 Pali secanti 2 euro 92°884,78 18'840,47| 20,284
M:000.003 PARATIA euro 354'530,19 93°373,13| 26,337
M:000.003.005 Paratia euro 354'530,19 93°373,13| 26,337
M:000.004 SISTEMAZIONE VERSANTE euro 3880,15 814,83 21,000
M:000.004.003 Pali secanti 1 euro 1'575,68 330,89 21,000
M:000.004.004 Pali secanti 2 euro 922,41 193,71} 21,000
M:000.004.005 Paratia euro 17382,06 290,23 21,000

TOTALE euro 679'576,05 161°766,94| 23,804

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita
S.001.010.06 |di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a
0.a02 maglie ovoidali, r ... erreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e
nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati
SOMMANO m? 17026,00 3,22 37303,72 1713,31| 51,860
2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
S.002.020.00 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
S5.a successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.
SOMMANO cad/mese 7,00 199,87 1399,09 0,00
3 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.002.020.10 |infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
0.a tamponatura. Pareti in panne Nolo mensile, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
240 cm
SOMMANO cad/mese 7,00 246,85 1'727,95 56,33| 3,260
4 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.004.010.02 |CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
0.b rifrangente  grandangolare alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilita 10 m
SOMMANO cad 24,00 7,79 186,96 42,96 22,980
5 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio
S.004.020.02 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Cartello di forma
0.a circolare, segnala ... lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese. Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
SOMMANO cad 16,00 4,10 65,60 32,48 49,510
Parziale LAVORI A MISURA euro 6'683,32 17845,08| 27,607
TOTALE euro 6'683,32 1'845,08| 27,607

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 6'683,32 17845,08| 27,607
M:002 COSTI SICUREZZA (diretti) euro 6'683,32 1°845,08| 27,607
TOTALE euro 6'683,32 17845,08| 27,607

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato



Stima costo della manodopera sulle lavorazioni: €161.766,94

Stima costo della manodopera sugli oneri della sicurezza: €1.845,08
Stima costo della manodopera TOTALE: €163.612,02

Importo complessivo dei lavori: € 686.259,37

Stima incidenza della manodopera TOTALE: 23,841%
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