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nicola.masciarelli@ingpec.eu

PROGETTO ESECUTIVO

Quadro Economico

COMUNE DI

Ing. Nicola Masciarelli

Geol. Domenico Pellicciotta

LAVORI DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO IN

LOCALITA' CASALE LUIGIOTTI

PIZZOFERRATO

Provincia di Chieti

Dicembre 2020

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE

ATTIVITA' GEOLOGICA

O.C.D.P.C. n. 441/2017

Danni eccezionali eventi metereologici seconda decade gennaio 2017

D.P.C.M. del 27.02.2019 Piano Investimenti Finanziamento seconda annualità



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI A BASE D'ASTA €. 679 576,05

B) ONERI DELLA SICUREZZA €. 6 683,32
Sommano A+B €. 686 259,37

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1) Rilievi topografici €. 2 900,00
C2) Indagini geognostiche €. 20 637,77
C3) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 D.Lgs.vo 50/16 (2%) €. 13 725,19
C4) Spese tecniche per Relazione Geologica €. 4 000,00
C5) Spese tecniche per progettazione e CSP €. 36 275,52
C6) Spese tecniche per Direzione, misura, contabilità lavori e CRE €. 24 970,11
C7) Spese per collaudi Statici €. 6 760,42
C8) Spese per Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione €. 11 554,61
C9) Spese per Supporto al RUP €. 8 500,00
C10) Cassa 4% di C1+C5+C6+C7+C8+C9 €. 3 638,43
C11) Cassa 2% di C2+C4 €. 492,76
C12) Contributo ANAC €. 375,00
C13) Spese piano particellare €. 2 557,69
C14) IVA 22% su A+B €. 150 977,06
C15) IVA 22% su C1+C2+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11 €. 26 340,51
C16) Imprevisti e arrotondamenti €. 35,56

Sommano C1-16 €. 313 740,63
IMPORTO COMPLESSIVO €. 1 000 000,00
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