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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DRENAGGIO 1  (Cat 1)
Pali secanti 1  (SbCat 3)

1 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
E.001.020.01 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :-

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
pista di cantiere (superfice di scavo misurata su sezione -
1.40mq * lunghezza) 1,40 90,50 126,70

SOMMANO mc 126,70 11,74 1´487,46

2 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato in qualsiasi
E.002.040.07 tipo di terreno, compreso della trivellazione del calcestruzzo
0.c alveolare, misurato dalla quota del piano effettivo d ... o di

campagna) alla quota del piano di appoggio del palo
effettivamente gettato (fondo palo): per diametro pari a 600
mm
Trivellazione per pali secanti *(H/peso=((11,05+11,25)*4,34/
2+(11,25+12,26)*4,05/2+(12,26+12,27)*6,7/2+(12,27+
11,05)*9,41/2+(11,05+11,40)*15,17/2+(11,40+10,41)*20,7/
2+(10,41+8,57)*21,03/2+(8,57+8,79)*9,11/2)/90,5) 201,00 10,636 2´137,84

SOMMANO m 2´137,84 38,62 82´563,38

3 Calcestruzzo alveolare per impieghi non strutturali secondo le
NP01 norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , costituito da un

conglomerato cementizio a granulometria grossa con D inerti
non ... essivo palo, quindi realizzare una parete continua a
costituire la trincea drenante con adeguata pendenza di
sottofondo.
(larg.=0,3*0,3*3,14) 201,00 0,283 11,636 661,89

SOMMANO mc 661,89 94,60 62´614,79

4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
E.001.040.01 nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml),
0.a comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati

fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere
Vedi voce n° 1 [mc 126.70] 126,70

SOMMANO mc 126,70 5,90 747,53

Regimentazione acque 1  (SbCat 1)

5 Fornitura  e  posa  in  opera  di tubo in polietilene ad alta
NP03 densità, classe di rigidità SN 16, diametro esterno 400 mm,

diametro interno 335 mm di tipo corrugato a doppia parete  ...
o utile alla posa delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste; inserimento della tubazione entro la perforazione
Tratto P1 - P2 54,50 54,50

SOMMANO m 54,50 385,38 21´003,21

6 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla
E.002.040.07 quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla
0.h quota di sommità del palo effettivamente gettato:- pe ... ntato

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 168´416,37
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´416,37

del 10% per trivellazione da 2.300mm - prezzo da listino di
riferimento per trivellazione da 2.000mm =  83,33 €/m]
Scavo per pozzo P1 15,550 15,55

SOMMANO m 15,55 91,66 1´425,31

7 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
U.004.020.09 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
0.g vibrato con fondo e pareti non inferiori ai 15 cm e fondo non i

... infianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm
Fondo pozzo 1,00

SOMMANO cm 1,00 221,14 221,14

8 Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
U.004.020.10 traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
0.f cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tub

... ementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm
Prolungamento pozzo 27,00

SOMMANO cad 27,00 130,94 3´535,38

9 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
U.004.020.14 spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per
0.d alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e

magistero- Diametro nominale 220cm
1,00

SOMMANO cad 1,00 324,71 324,71

10 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di

allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa
di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Chiusino quadrato 80cm x 80 cm 140,000 140,00

SOMMANO kg 140,00 3,80 532,00

11 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
E.001.190.05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
0.a mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale  ... o

entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
Disfacimento manto stradale incrocio 11,50 0,800 0,100 0,92
disfacimento manto stradale per canale di raccolta acque a
centro strada 5,10 0,700 0,100 0,36
Tratto canale di raccola - Pz2 3,30 0,700 0,100 0,23
Tratto Pz1-Pz2 2,20 0,700 0,100 0,15
Tratto Pz2-P1 1,50 0,700 0,100 0,11

SOMMANO mc 1,77 17,06 30,20

12 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di
0.c deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in atte ... lo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10
Demolizione pozzetto esistente 1,30 1,300 1,100 1,86
Volume inteno vuoto pozzetto esistente 1,00 1,000 1,000 -1,00

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 0,86 174´485,11
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R I P O R T O 0,86 174´485,11

Sommano positivi mc 1,86
Sommano negativi mc -1,00

SOMMANO mc 0,86 200,23 172,20

13 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
E.001.020.01 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :-

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Scavo per pozzetti
Pz1 1,30 1,300 1,700 2,87
Pz2 1,30 1,300 2,700 4,56
Scavo per canale di raccolta acqua  a centro strada 5,10 0,700 0,600 2,14

Scavo per posa tubazioni
Tratto canale di raccolta - Pz2 3,30 0,700 0,700 1,62
Tratto Pz1-Pz2 2,20 0,700 1,100 1,69
Tratto Pz2-P1 1,50 0,700 1,250 1,31

Scavo riapertura fosso 25,00 0,500 0,700 8,75

SOMMANO mc 22,94 11,74 269,32

14 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
U.004.020.07 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
0.b inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l

... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm
Pz1 1,00
Pz2 1,00

SOMMANO cad 2,00 248,23 496,46

15 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per
U.004.020.08 traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato
0.b con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ...

entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm
Pz1 5,00
Pz2 15,00

SOMMANO x dm di altezza 20,00 22,07 441,40

16 Coperchi per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R
U.004.020.11 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato
0.c vibrato non inferiore a cm 20 posti in opera compreso ogni

onere e magistero- Da 130x130 cm
Pz1 1,00
Pz2 1,00

SOMMANO cad 2,00 141,46 282,92

17 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di

allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa
di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Pz1 Chiusino circolare d = 60cm 60,000 60,00
Pz2 Griglia quadrata 60 x 60 cm 40,000 40,00

SOMMANO kg 100,00 3,80 380,00

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 176´527,41
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R I P O R T O 176´527,41

18 Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio prefabbricato
NP05 in calcestruzzo vibrato-compresso per la raccolta delle acque

piovane, prodotto in conformità alla norma EN1433 e pro ... e
secondo le prescrizioni e raccomandazioni della ditta
fornitrice. CANALE REALIZZATO PER RACCOLTA
ACQUE A CENTRO STRADA

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 338,66 1´693,30

19 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia
U.002.040.04 parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio
0.c internamente. Classe di rigidità anulare SN 16 ( pari  ...

mazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Rigidità anulare SN 16 kN/m2- DN 315 mm e d int.min 263
mm
Tratto canale di raccolta - Pz2 3,30 3,30
Tratto Pz1 - Pz2 2,20 2,20
Tratto Pz2 - P1 1,50 1,50

SOMMANO m 7,00 35,01 245,07

20 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria
E.001.040.04 esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti
0.a compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ...

orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e
eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
Rinfianco tuabazione tratto canale di raccolta - Pz2 3,30 0,700 0,700 1,62
Volume tubo *(larg.=0,157*0,157*3,14) 3,60 0,077 -0,28
Rinfianco tubazione tratto Pz1 - Pz2 2,20 0,700 0,700 1,08
Volume tubo 315mm *(larg.=0,157*0,157*3,14) 2,20 0,077 -0,17
Rinfianco tubazione tratto Pz2 - P1 1,50 0,700 0,700 0,74
Volume tubazione 315mm *(larg.=0,157*0,157*3,14) 1,50 0,077 -0,12

Sommano positivi mc 3,44
Sommano negativi mc -0,57

SOMMANO mc 2,87 38,42 110,27

21 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.005.040.03 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al
0.a dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutt ... ro

compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento- Strato di fondazione in misto cementato
Tratto canale di raccolta - Pz2 3,30 0,700 0,350 0,81
Tratto Pz1-Pz2 2,20 0,700 0,350 0,54
Tratto Pz2-P1 1,50 0,700 0,350 0,37

SOMMANO mc 1,72 48,97 84,23

22 Strato di fondazione o di riempimento scavi con misto
NP06 frantoiato di materiale di recupero con legante naturale,

compresa la fornitura dei materiali proveniente dai centri di
recupe ... ritte nelle Norme Tecniche dal CSA, misurata in
opera dopo costipamento. Materiale di recupero per
riempimento UNI13242.
Rifacimento scavo incrocio 11,50 0,600 0,350 2,42

SOMMANO m³ 2,42 21,18 51,26

23 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.005.040.02 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di
0.a apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 178´711,54
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R I P O R T O 178´711,54

fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Rifacimento scavo incrocio 11,50 0,600 0,200 1,38

SOMMANO mc 1,38 27,42 37,84

24 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.005.040.06 costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con
0.a possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ...

per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:- Strato di
collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato
Rifacimento area pozzetti 10,00 5,000 7,000 350,00
Rifacimento incrocio 11,50 0,600 7,000 48,30

SOMMANO m²  x cm 398,30 1,61 641,26

25 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.005.040.06 costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con
0.c possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... i

inferiori a 1000 m² (come specificato nelle modalità di
contabilizzazione) fino a un massimo del (Percentuale del
30%)
Sovrapprezzo al 30%
Vedi voce n° 24 [m²  x cm 398.30] 398,30

SOMMANO m2 x cm 398,30 0,48 191,18

26 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.005.040.08 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
0.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%

con ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di
usura in conglomerato bituminoso modificato, spessore 3 cm
Rifacimento area pozzetti 10,00 5,000 50,00
Rifacimento incrocio 11,50 0,600 6,90

SOMMANO m² 56,90 7,11 404,56

27 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.005.040.08 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
5.d perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%

con ... tesa ed onere per dare il lavoro finito:- sovrapprezzo per
lavori su superfici inferiori a 1000 m² (Percentuale del 30%)
Sovrapprezo al 30%
Vedi voce n° 25 [m2 x cm 398.30] 398,30

SOMMANO m2 398,30 2,13 848,38

Pali secanti 1  (SbCat 3)

28 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
0.a compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata

superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
trasporti fino a 10 km
Volume pali secanti [viene considerata la metà dei pali secanti]
Vedi voce n° 2 [m 2 137.84] *(larg.=0,3*0,3*3,14) 0,50 0,283 302,50
Vedi voce n° 11 [mc 1.77] 1,77
Vedi voce n° 12 [mc 0.86] 0,86

SOMMANO mc 305,13 6,22 1´897,91

29 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 182´732,67
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R I P O R T O 182´732,67

0.b compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata
superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 28 [mc 305.13] 4,00 1´220,52

SOMMANO mc 1´220,52 3,10 3´783,61

30 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
E.001.210.02 da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.z eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti

misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli
di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
[si assume il peso specifico del materiale di trivellazione
(misto calcestruzzo alveolare e  terreno) pari a 1,8t/mc
Vedi voce n° 28 [mc 305.13] 1,800 549,23
Vedi voce n° 11 [mc 1.77] 1,600 -2,83

Sommano positivi t 549,23
Sommano negativi t -2,83

SOMMANO t 546,40 18,99 10´376,14

Regimentazione acque 1  (SbCat 1)

31 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
E.001.210.02 da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.r eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà

la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
[si considera il peso specifico delle miscele bituminose
compresse pair a 1.6t/mc]
Vedi voce n° 11 [mc 1.77] 1,600 2,83

SOMMANO t 2,83 18,99 53,74

32 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che
E.001.210.00 solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio
5.a autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da

parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la
relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
Analisi per CER 17 09 04 1,00
Analisi per CER 17 03 02 1,00

SOMMANO cad 2,00 480,30 960,60

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 197´906,76
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R I P O R T O 197´906,76

DRENAGGIO 2  (Cat 2)
Pali secanti 2  (SbCat 4)

33 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
E.001.020.01 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :-

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)

53,70 0,800 1,000 42,96

SOMMANO mc 42,96 11,74 504,35

34 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato in qualsiasi
E.002.040.07 tipo di terreno, compreso della trivellazione del calcestruzzo
0.c alveolare, misurato dalla quota del piano effettivo d ... o di

campagna) alla quota del piano di appoggio del palo
effettivamente gettato (fondo palo): per diametro pari a 600
mm
(H/peso=((11,05+10,47)*15,59/2+(10,47+10,50)*12,46/2+
(10,50+10,57)*13,91/2+(10,57+10,87)*11,72/2)/53,7) 119,00 10,625 1´264,38

SOMMANO m 1´264,38 38,62 48´830,36

35 Calcestruzzo alveolare per impieghi non strutturali secondo le
NP01 norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , costituito da un

conglomerato cementizio a granulometria grossa con D inerti
non ... essivo palo, quindi realizzare una parete continua a
costituire la trincea drenante con adeguata pendenza di
sottofondo.
(larg.=0,3*0,3*3,14) 119,00 0,283 10,625 357,82

SOMMANO mc 357,82 94,60 33´849,77

36 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
E.001.040.01 nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml),
0.a comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati

fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere
Vedi voce n° 33 [mc 42.96] 42,96

SOMMANO mc 42,96 5,90 253,46

Regimentazione acque 2  (SbCat 2)

37 Fornitura  e  posa  in  opera  di tubo in polietilene ad alta
NP03 densità, classe di rigidità SN 16, diametro esterno 400 mm,

diametro interno 335 mm di tipo corrugato a doppia parete  ...
o utile alla posa delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste; inserimento della tubazione entro la perforazione
Tratto PC2 - finale 65,50 65,50

SOMMANO m 65,50 385,38 25´242,39

38 Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla
E.002.040.07 quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla
0.h quota di sommità del palo effettivamente gettato:- pe ... ntato

del 10% per trivellazione da 2.300mm - prezzo da listino di
riferimento per trivellazione da 2.000mm =  83,33 €/m]
Trivellazione P2 12,800 12,80

SOMMANO m 12,80 91,66 1´173,25

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 307´760,34
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39 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico
U.004.020.09 carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento
0.g vibrato con fondo e pareti non inferiori ai 15 cm e fondo non i

... infianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 40 cm
Fondo P2 1,00

SOMMANO cm 1,00 221,14 221,14

40 Anelli di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per
U.004.020.10 traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in
0.f cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tub

... ementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo
scavo- Diametro interno 200 cm ed altezza interna 55 cm
Prolungamento P2 22,00

SOMMANO cad 22,00 130,94 2´880,68

41 Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di
U.004.020.14 spessore non inferiore a cm 20 con asola preformata per
0.d alloggiamento chiusino in opera compreso ogni onere e

magistero- Diametro nominale 220cm
Chiusura P2 1,00

SOMMANO cad 1,00 324,71 324,71

42 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.004.020.25 sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità
0.a prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... zia di

allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa
di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Chiusino quadrato 80 x 80 cm 140,000 140,00

SOMMANO kg 140,00 3,80 532,00

Pali secanti 2  (SbCat 4)

43 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
0.a compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata

superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
trasporti fino a 10 km
Volume pali secanti [viene considerata la metà del volume]
Vedi voce n° 34 [m 1 264.38] *(larg.=0,3*0,3*3,14) 0,50 0,283 178,91

SOMMANO mc 178,91 6,22 1´112,82

44 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
0.b compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata

superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 43 [mc 178.91] 4,00 715,64

SOMMANO mc 715,64 3,10 2´218,48

45 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
E.001.210.02 da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.z eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti

misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 315´050,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 315´050,17

di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
[si assume il peso specifico del materiale di trivellazione
(misto calcestruzzo alveolare e  terreno) pari a 1,8t/mc]
Vedi voce n° 43 [mc 178.91] 1,800 322,04

SOMMANO t 322,04 18,99 6´115,54

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 321´165,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321´165,71

PARATIA  (Cat 3)
Paratia  (SbCat 5)

46 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
E.001.060.07 demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di
0.d deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in atte ... o allo

scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica
controllata- calcestruzzo armato di spessore oltre cm 10
Demolizione cordolo paratia esistente 14,30 1,200 1,200 20,59
Demolizione parziale pali *(larg.=0,5*0,5*3,14) 11,00 0,785 0,800 6,91
Demolizione parziale soletta abitazione 31,00 3,000 0,300 27,90

SOMMANO mc 55,40 289,94 16´062,68

47 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
0.a compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata

superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 46 [mc 55.40] 55,40

SOMMANO mc 55,40 6,22 344,59

48 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da
E.001.200.01 movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
0.b compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata

superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
ogni cinque km o frazione in più oltre i primi 10
Vedi voce n° 47 [mc 55.40] 4,00 221,60

SOMMANO mc 221,60 3,10 686,96

49 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente
E.001.210.02 da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
0.z eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti

misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli
di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
Si considera un peso specifico pari a 2,5 t/mc
Vedi voce n° 46 [mc 55.40] 2,500 138,50

SOMMANO t 138,50 18,99 2´630,12

50 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla
E.001.020.01 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali
0.a acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :-

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)
Pista di cantiere tratto A 48,80 3,000 0,800 117,12
Pista di cantiere tratto B (superfice di scavo misurata su
sezione - 3.1mq * lunghezza) 3,10 20,80 64,48

SOMMANO mc 181,60 11,74 2´131,98

51 Pali trivellati di grande diametro eseguiti con fusto in
E.002.030.01 calcestruzzo armato C 28/35 (RCK 35 N/mm²), compresa la
0.c formazione del foro, la scapitozzatura delle teste, l'onere di

even ... i 20 m.- In terreni autosostenenti con resistenza alla
compressione inferiore a 600,0 N/cm².- Per diametro pari a
600 mm

58,00 20,000 1´160,00

SOMMANO m 1´160,00 86,80 100´688,00

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 443´710,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 443´710,04

52 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure
E.003.040.01 B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 ,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato

... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge-
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Da 0.00 a 12.00m
Ferri longitudinali 20Ø26 *(lung.=20*12) 58,00 240,00 4,168 58´018,56

Da 12.00 a 20.75m
Ferri longitudinali 16Ø26 *(lung.=16*8,75) 58,00 140,00 4,168 33´844,16
Sovrapposizione ferri longitudinali - L=1m *(lung.=16*1) 58,00 16,00 4,168 3´867,90

Staffe
Staffe spiralate Ø10/20cm *(lung.=101*0,55*3,14) 58,00 174,43 0,617 6´242,15
Staffe spiralate Ø10/200cm *(lung.=11*0,50*3,14) 58,00 17,27 0,617 618,02

SOMMANO kg 102´590,79 1,42 145´678,92

53 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione
E.002.050.01 fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante
0.c l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attrav ...

ncoerenti, ghiaiosi o poco coerenti (resistenza alla
compressione fino a 12 N/cm²)- per diametro esterno da 131 a
160 mm
Tiranti passivi diametro 160mm 20,00 25,00 500,00

SOMMANO m 500,00 66,69 33´345,00

54 Sovrapprezzo ai micropali per profondità superiore a m 15, per
E.002.050.05 ogni metro o frazione di metro fino alla profondità di m 20,00-
0.a Per profondità superiore (Percentuale del 20%)

Tiranti passivi 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 13,33 133,30

55 Sovrapprezzo per l'esecuzione di micropali con inclinazione >
E.002.050.06 20 gradi sulla verticale- Sovrapprezzo per l'esecuzione di
0.a micropali con inclinazione > 20 gradi sulla verticale

(Percentuale del 12%)
Vedi voce n° 53 [m 500.00] 500,00

SOMMANO m 500,00 8,00 4´000,00

56 ARMATURA DI MICROPALI effettuata attaverso la fornitura
NP02 e posa in opere di profilati tubolari in acciaio S355H filettati e

con manicotto e provvisti di valvole di iniezione. Spezzo ...
ernativa secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori, di
singola valvola per il 50% circa della lunghezza totale.
Tiranti Passivi - Armatura Micropali 101.6/12.5 20,00 25,00 27,500 13´750,00

SOMMANO kg 13´750,00 2,25 30´937,50

57 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per
E.004.010.04 travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con
0.c profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, T, piatti, l ... eventuali

lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata)
necessarie alla sostituzione di elementi strutturali
Piatre di testa dei tiranti [35 x 35 cm] 20,00 32,000 640,00

SOMMANO kg 640,00 4,08 2´611,20

58 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 660´415,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 660´415,96

E.003.010.01 norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm.
0.c Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessar

... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- 15 N/mm²
Magrone cordolo di testa 69,60 1,000 0,100 6,96

SOMMANO mc 6,96 114,17 794,62

59 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.003.030.01 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
0.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di
fondazione
Superfice frontale 2,00 69,60 0,800 111,36
Superfice laterale 2,00 0,800 0,800 1,28

SOMMANO m² 112,64 26,54 2´989,47

60 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure
E.003.040.01 B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 ,
0.a fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato

... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge-
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
Ferri longirudinali Ø16 *(par.ug.=7+3+7+3) 20,00 69,60 1,578 2´196,58
Sovrapposizione ferri longitudinali - L=1.00m *(par.ug.=6*(7+
3+7+3)) 120,00 1,00 1,578 189,36
Staffe Ø10/20cm *(lung.=2*1,68) 349,00 3,36 0,617 723,52

SOMMANO kg 3´109,46 1,42 4´415,43

61 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per
E.003.010.02 impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/
0.b 2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature  ... li

ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in
fondazione.- - Classe resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm²)
Cordolo di testa 69,30 0,800 0,800 44,35

SOMMANO mc 44,35 135,49 6´008,98

62 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,
E.001.040.01 nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml),
0.a comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati

fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso
ogni onere
Vedi voce n° 50 [mc 181.60] 181,60

SOMMANO mc 181,60 5,90 1´071,44

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 675´695,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 675´695,90

SISTEMAZIONE VERSANTE  (Cat 4)
Pali secanti 1  (SbCat 3)

63 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
NP04 proveniente da scavi, perforazioni pali, tiranti e pozzi, e

quant'altro di qualsiasi natura e consistenza con uso di me ... o
le indicazioni della direzione dei lavori fino al raggiungimento
delle quote del terreno stabilite ed il costipamento.
Drenaggio 1
Scavo volume pali secanti [viene condiserata la metà del
volume]
Vedi voce n° 2 [m 2 137.84] *(larg.=0,3*0,3*3,14) 0,50 0,283 302,50
Vedi voce n° 6 [m 15.55] *(larg.=1*1*3,14) 3,140 48,83
Vedi voce n° 13 [mc 22.94] 22,94

SOMMANO mc 374,27 4,21 1´575,68

Pali secanti 2  (SbCat 4)

64 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
NP04 proveniente da scavi, perforazioni pali, tiranti e pozzi, e

quant'altro di qualsiasi natura e consistenza con uso di me ... o
le indicazioni della direzione dei lavori fino al raggiungimento
delle quote del terreno stabilite ed il costipamento.
Drenaggio 2
Scolume pali secanti [viene considerata la metà del volume]
Vedi voce n° 34 [m 1 264.38] *(larg.=0,3*0,3*3,14) 0,50 0,283 178,91
Vedi voce n° 38 [m 12.80] *(larg.=1*1*3,14) 3,140 40,19

SOMMANO mc 219,10 4,21 922,41

Paratia  (SbCat 5)

65 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
NP04 proveniente da scavi, perforazioni pali, tiranti e pozzi, e

quant'altro di qualsiasi natura e consistenza con uso di me ... o
le indicazioni della direzione dei lavori fino al raggiungimento
delle quote del terreno stabilite ed il costipamento.
Vedi voce n° 51 [m 1 160.00] *(larg.=0,3*0,3*3,14) 0,283 328,28

SOMMANO mc 328,28 4,21 1´382,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 679´576,05

T O T A L E   euro 679´576,05

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DRENAGGIO 1 197´906,76 29,122
  002 DRENAGGIO 2 123´258,95 18,138
  003 PARATIA 354´530,19 52,169
  004 SISTEMAZIONE VERSANTE 3´880,15 0,571

Totale CATEGORIE euro 679´576,05 100,000

---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Pizzoferrato
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Regimentazione acque 1 34´435,94 5,067
  002 Regimentazione acque 2 30´374,17 4,470
  003 Pali secanti 1 165´046,50 24,287
  004 Pali secanti 2 93´807,19 13,804
  005 Paratia 355´912,25 52,373

Totale SUB CATEGORIE euro 679´576,05 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------
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